ホーローシステムキッチン 御見積書

御名前 北陸-前	能登SR SK7		様			N-9 1/2
業者	尼豆ON ON		様	作成日 プラン番号 現場番号	2025年7月15日 1612G-2507-0077T C2887983	タカラスタンダード株式会社 ◆能登ショールーム 石川県七尾市飯川町い66
商品名 Treas	ia トレーシア			巩场 留写	G2007903	石州东 C 尾川
商品 御見積金額 (《参考》別途 《参考》別途	¥415,600)内の価格は税込(商品組付費 現場配送費	(税込 ¥457,16 価格<税率10%>を表示して ¥40,000 (税込 ¥44,000) ¥0 (税込 ¥0)	います。			TEL 0767-57-0062 / FAX 0767-57-0063 ◆北陸支店 販売課 TEL 076-269-4400 / FAX 076-269-4499 担当営業 担当アト・ハ・イサ・ー フ・ラン作成者
※ 商品組付※ 商品組付又、給水・	積金額には商品組付費は 費には搬入・商品組付等 費は現場の状況により変 給湯・ガス・ダクト・電気等	の費用を含んでいます。				能登SR 池島 池島
◆ 御見積仕様						◆備考
《周辺収納》						◇施工費は、キッチンと同時施工の場合の金額になっています。
周辺扉カラー	マットヘーシュ・シル	<u></u>				◇キッチンと別で納品の場合、別途配送費
キッチンパネル	なし					¥4,400(税込み)がかかります。
周辺引手タイプ	レール引手タイ	·ブ				
カウンター材質	メラミン					
カラー	スモーキーエル	, A				
◆ 御確認事項 ◇2025.5 展示 ◇2	025.7 バーションアップ配	送費改定				

様

現場番号 G2887983 プラン番号 1012G=2307=00771 15成日 2023/7/13	現	場番号	C2887983	プラン番号	1612G-2507-0077T	作成日	2025/7/15
---	---	-----	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 周辺収納

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	トールユニット上台	奥行45cm、開き扉タイプ、H2300用、耐震ラッチ付	O-UAAL090 -PGVMTVF-D	1	92,000	92,000
2	トールユニット下台	奥行45cm、開き扉タイプ、台輪ホワイト	O-DDTL090 -5(VMTVFW	1	68,500	68,500
3	カウンターユニット用カウンター	奥行45cm、メラミン、スモーキーエルム	C-#P165NW (P)-1	1	35,000	35,000
4	カウンターキャビネット	奥行45cm、スライド(3段引出し)、台輪ホワイト	F-TFSL090M-5(VMTVFW	1	97,500	97,500
5	カウンターキャビネット	奥行45cm、オープン	F-TA L075M-5(VMTVFW-G	1	44,000	44,000
	収納ワゴン	奥行45cm用	NW-75KJ	1	19,000	19,000
	収納ワゴン用前面扉	奥行45cm用	NWFL 575M KJ(VMTVF	1	12,000	12,000
6	ダストボックス	本体	DB-NWNホンタイ	3	1,500	4,500
	ダストボックス	フタ	DB-NWN79	3	700	2,100
7	見切り対応フィラー	トールユニット用、ホワイト	ミキリトール10(WK)	1	1,000	1,000
8	エンドパネル	奥行45cm・H230cm、トール上台用	EP-OU (VMTVD	1	18,000	18,000
9	エンドパネル	奥行45cmキャヒ・ネット・トール下台用	EP-NLN-85 (VMTVD	2	10,500	21,000
10	施工部材		シリコン(アイホ゛リー)	1	1,000	1,000
	周辺収納合計			18		¥415,600

商品総合計 18 ¥415,600

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》 別途 商品組付費

周辺収納商品組付費

¥40,000(税込¥44,000)

《参考》 別途 現場配送費


¥0(税込¥0)


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。


()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。


■必ずご確認ください。


- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さを ご確認ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。
- ■表示記号について
 - ·KP:キッチンパネル












Takar	ra stan	dard
タカラ	スタンダード株	式会 社

現場名称: 北陸−能登SR SK7様邸	ホーローシステムキッチン Treasia トレーシス	·
現場番号: C2887983	プラン番号: 1612G-2507-0077T	作成日: 2025年7月15日
能登ショールーム	担当営業 : 能登SR	担当アドバイザー: 池島



■商品仕様概要

	商品シリーズ	ホーローシステムキッチン TREASIA トレーシア
	タイプ	-
	扉カラー	-
	引手種類	-
	天板形状・間口	-
商品仕様	人权//// 18日	-
	奥行	-
	天板高さ	-
	キッチンパネル	-
	キッチンパネルカラー	-
	見切り・エッジ材	-

■商品仕様書(キッチン側)

品目			備考
	材質	-	
	シンク	-	
		-	
天板		-	
	部品	-	
		-	
		-	
	本体	-	
	底板	-	
	引出し	-	
下台	レール・丁番	-	
	部品(標準)	-	
	部品(オプション1)	-	
	部品(オプション2)	-	
	水栓 1	-	
	水栓2	-	
設備仕様(下台)	食器洗い乾燥機	-	
改開仏体 (1)ロノ	加熱機器(本体)	-	
	加熱機器(トッププレート)	-	
	加熱機器(レンジ)	-	
	本体	-	
吊戸棚	耐震ラッチ	-	
	部品	-	
	品名	-	
	ファン仕様	-	
レンジフード		-	
	部品	-	
		-	
		-	
設備仕様(上台)	照明ユニット	-	
	アイラック	-	
	電動昇降吊戸棚	-	
	昇降棚	-	
		-	
エンドパネル	材質	-	
		-	
天井幕板	品名	-	

■商品仕様書(周辺収納側)

品目			ŧ	備考
	周辺扉カラー	マットヘ・ーシ・コ・シルハ・ー		
周辺仕様	周辺引手タイプ	レール引手タイプ		
	キッチンパネル	なし		
	本体	木製	色 ホワイト	
	底板	木製		
トールユニット	引出し	ホーロー製		
	レール	ソフトクローズレール		
	丁番	-		
	耐震ラッチ	有		
	部品	棚板		
	本体	木製	色 ホワイト	
+ + > . 4	 	木製		
カウンターユニット	レール	ソフトクローズレール		
	丁番	-		
家電収納	本体	-		
35 EE 1/X AP/	部品	-		
周辺カウンター	材質	メラミン	色 スモーキーエルム	
	本体	-		
吊戸棚	耐震ラッチ	-		
	部品	-		
設備仕様(上台)	アイラック	-		
エンドパネル	材質	ホーロー製	色 マットベージュ	
天井幕板	品名	-		

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称: 北陸-能登SR SK7様邸	ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア	│ 仕様表 縮 尺: 1 / 30 │
現場番号: C2887983	プラン番号: 1612G-2507-0077T	作成日: 2025年7月15日
能登ショールーム	担当営業 : 能登5尺	担当アドバイザー: 池島


基本工事区分について


本説明書は、キッチンの本体組立・設置と関連工事〔建設工事〕である 大工工事、電気工事、 ガス配管工事、管工事〔給排水〕などと区別して説明しています。

建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。

流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分と キッチン本体「取付・設置」を区別して行ってください。

設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。





■システムキッチン 工事区分

参考:キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

		_ <u></u>			建設工	· •	建設	事外	7.2 八八工术会《工事匠///2 11 2 12 2
工事区分	部位(図)	業種区分	作業名称(区分)	*	事	気	تبترا	キッチン取付	作業内容
			外壁の開口工事	70	10				レンジフードのダクト用の建築壁の穴あけ工事
			建築壁の下地処理工事	C					ウォールキャピネット等の取付のための壁下地処理工事
		大工	幕板取付壁下地処理工事	С					天井・壁等の幕板等取付のための下地処理工事
	3	管	アンカー、吊ポルト工事	С)				吊戸棚、レンジフード等のアンカー、吊ボルト工事
			換気機器用ダクトの関連工事		0	0			建築物の事前ダクト配管等の工事
			キッチンパネル下地処理工事	С					キッチンパネルを貼るための建築壁の下地処理工事
			レンジフードの電気工事			0			建築の屋内配線と配線器具(コンセント)工事
設置前工事			IH調理機器の電気工事			0			Ⅰ 日調理機器専用の200 V の事前電気工事
2		定重	ウォールキャビネット部分の電気工事			0			照明器具等の電気工事
			電動昇降吊戸棚の電気工事			0			電動昇降吊戸棚の専用電源・アース工事
			食器洗い乾燥機の電源・アース工事			0			食器洗い乾燥機の専用電源・アース工事
			水栓の電気工事			0			タッチレス水栓、アルカリイオン整水器の電気工事
	4	ガス	ガス調理機器のガス配管工事		0				ガス調理機器用の事前ガス配管工事
	_		排水配管の立上げ工事		0				キッチン排水用の所定位置への排水配管立上げ工事
	5	管	給水・給湯配管の立上げ工事		0				キッチン専用の所定位置への給水給湯配管立上げ工事
			食器洗い乾燥機の給排水配管工事		0				食器洗い乾燥機用の専用給水(給湯)・排水配管事前工事
			キッチンパネルの取付 【注記 1	1					製品を加工して建築下地へ取付
			製品間のシリコン充填 【注記 2	1					製品間の隙間を仕上げる処理作業
			レンジフードの取付 【注記 1	1					本体及び化粧パネルを取付ける作業
			ウォールキャビネットの取付						ウォールキャピネットを取付ける作業
システムキッチン		建設工事	電動昇降吊戸棚の取付						電動昇降吊戸棚を取付ける作業
本体取付・設置 		外区分	ベースキャビネット・ワークトップの取付						ベースキャピネット・ワークトップの組立・調整して設置する作業
			排水部品の組立 【注記 3	1					排水部品とシンクの組立
			水栓類の組立・ワークトップへの取付 【注記 1	1					水栓、浄水器同梱部材の組立(ワークトップへの取付)
			ビルトイン機器の取付 【注記 1	1					ピルトイン機器のキッチン本体への組込作業
			試運転・完成検査 【注記 ∠	1					完成後の試運転、性能確認検査
			ウォールキャピネット照明器具工事			0			事前配線の電源線と照明器具の接続、検査
	2	定氮	電気配線器具の取付	\perp		0			スイッチ、コンセント等の電気配線工事
	3	管	レンジフードとダクト接続工事	\perp	0	+			建築ダクトとレンジコードの接続、検査
設置後工事			その他電化機器の工事	\perp	_	0			電化機器と電源線、アースの接続工事
W=K_T	4	ガス	ガス調理機器のガス配管接続工事	\perp	_				ガス調理機器とガス栓との接続工事(資格要)
			給水・給湯配管と水栓の接続工事	\perp	0	_			給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査
	5	管	給水・給湯配管とオプション機器の接続工事	\perp	0	_			オプション機器と一次側給排水の接続、検査
			建築側排水配管への接続工事		0				キッチン排水配管と建築側排水配管の接続、検査

- ☀【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
- 💌 【注記 2】 当社製品間のみ実施する場合が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する場合がある
- ※【注記 3】給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する
- ※【注記 4】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみキッチン設置者が実施する

Takara standard タカラスタンダード株式会社


現場名称: 北陸-能登SR SK7様邸	ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア	工事区分表 縮 尺: 1 / 30		
現場番号: C2887983	プラン番号: 1612G-2507-0077T	作成日: 2025年7月15日		
能登ショールーム	担当営業 : 能登5尺	担当アドバイザー: 池島		

■必ずご確認ください。

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さを ご確認ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。
- ■設備図の見方、表示記号について
- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を 含んでいません。
- ・KP:キッチンパネル

■必ずお読みください

- |1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
 - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
 - ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
- ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による 工事が必要になります。
- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等
- 3)キッチンパネルを設置する壁面下地は
 - プラスターボード仕上げでお願いします。



5250

固定下地位置

固定下地位置


固定下地位置

Takara standard タカラスタンダード株式会社

現場名称:北陸-能登SR SK7様邸ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア 下地図 1縮 尺: 1 / 30現場番号:C2887983プラン番号:1612G-2507-0077T作成日:2025年7月15日能登ショールーム担当営業 :
・能登SR担当アドバイザー:
・池島


■必ずご確認ください。

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さを ご確認ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。
- ■設備図の見方、表示記号について
- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を 含んでいません。
- ・KP:キッチンパネル



■必ずお読みください

- | 1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
 - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
 - ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
 - ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による 工事が必要になります。
 - ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等






現場名称: 北陸-能登SR SK7様邸	ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア	設備図 1 縮 尺: 1 / 30
現場番号: C2887983	プラン番号: 1612G-2507-0077T	作成日: 2025年7月15日
能登ショールーム	担当営業 : 能登5尺	担当アドバイザー: 池島

<詳細図 1>

タカラスタンダード株式会社

能登ショールーム



担当営業 : 能登SR

担当アドバイザー: 池島