ホーローシステムキッチン 御見積書

					ページ 1/3
御名前 岐阜-多流	台見SR 新SK-6	様			•
			作成日	2025年10月23日	タカラスタンダード株式会社
業者		様_	プラン番号	7606C-2507-0119T	◆多治見営業所
+ LEMUD	F 1 >		現場番号	C5329499	岐阜県可児市皐ケ丘1丁目1番1
商品名 LEMUR	E レミュー				TEL 052-722-0361 / FAX 0574-48-8302
					◆多治見ショールーム
商品、					TEL 0574-48-8240 / FAX 0574-48-8242
御見積金額 ¥	1,340,900 (税込¥1,474,9	90)			122 0071 10 02107 1700 0071 10 0212
110000	内の価格は税込価格<税率10%>を表示して	<u> </u>			
《参考》 別途 商					
《参考》 別途 現	場配送費 ¥8,000 (税込 ¥8,800)				
					担当営業 担当アドバイザ― プラン作成者
※ 商品御見積金	:額には商品組付費は含まれておりません。				
※ 商品組付費に	:は搬入・商品組付等の費用を含んでいます。				
	現場の状況により変動する事があります。				
□ 又、給水・給湯 ◆ 御見積仕様	易・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。				◆ 備考
▼ 144 元 付 14 fx					▼ 1/m - 与 ★展示開始年月 2025年11月
キッチン本体サイズ					
天板高さ	85cm				
アルドラン アカラー	ロース・ウット・ホワイト・引手シルハ・ー				
キャビネットカラー	ホワイト				
キッチンパネル	HDタイプ。: エルムホワイト				
引手タイプ	レール引手タイプ				
ワークトップ材質	アクリル人造大理石				
カラー	グレースホワイト				
水栓	ハンドシャワー水栓				
食器洗い乾燥機	シンク下設置間口45cmタイプ				
加熱機器	60cmホーロートップ°カ゛スコンロ				
レンジ機器	なし				
ガス種	LPG				
◆ 御確認事項					

様

現場番号	C5329499	プラン番号	7606C-2507-0119T	作成日	2025/10/23
------	----------	-------	------------------	-----	------------

御見積明細 キッチン

NC	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	人造大理石ワークトップ	家事らくシンク(ホワイト)	VMIh255 TALW	1	216,000	216,000
2	シンクキャビネット	足元スライド・シンク下食洗、フロントポケット、うちにもホーロートレイ	F-RRVR105PL5(LXWHNW	1	266,500	266,500
3	食器洗い乾燥機	引出し式(シルバー色)	EW-45R3SMT	1	111,000	111,000
	食器洗い乾燥機用前面パネル	扉同色	P-DWM45LS (XW N	1	17,500	17,500
4	調理台キャビネット	足元スライド(3段引出、インナーケース、インナースライド)	F-TGVM075TL5(LXWHNW	1	164,000	164,000
5	コンロ用キャビネット	足元スライド、ミキリ対応	F-KTVM075IR5(LXWHNW-1	1	139,000	139,000
6	水栓	タッチレスハンドシャワー水栓	KM6071ETK	1	85,500	85,500
7	ガス加熱機器(ホーロートップ)	片面焼き、シルバー	TN36AV60 P	1	54,500	54,500
	【ベースキャビネット小計】			8		1,054,000
8	レンジフード(本体)	シロッコファン、シルバー	VRAT-902ADL(V)	1	76,000	76,000
	レンジフード用前面パネル	扉同色	VZP-90-655HN(XW)	1	11,000	11,000
9	エンドパネル	扉同色	VEP-655HN(XW)	1	10,500	10,500
10	エンドパネル	奥行65cmキャビネット・トール下台用	EP-XN-85 (LXWHN	1	14,500	14,500
11	どこでもラック(アルミタイプ)	小物置き、ホワイト	MGD-KR(W)	2	5,000	10,000
12	どこでもラック(アルミタイプ)	レードル掛け、ホワイト	MGD-KH(W)	1	5,000	5,000
13	間仕切り名人(デラックスタイプ)	ABタイプ、間口36cm用	MGマシ゛キリAB360-520	1	13,000	13,000
14	間仕切り名人(デラックスタイプ)	ASタイプ	MGマシ゛キリAS240-420	4	5,000	20,000
15	かくせるホーローボックス	間口75cm用	トヒ゛ラウラHS- 75N	1	7,000	7,000
16	かくせるホーローボックス	間口73cm用	トビラウラHS− 73N	1	7,000	7,000
17	まな板	家事らくシンク用	マナイタVAE	1	8,500	8,500
18	まな板立て	家事らくシンク用	マナイタタテVAE	1	2,500	2,500
19	水切り	家事らくシンク用	₹Z [*] +リVAE	1	9,000	9,000
20	水切りプレート	家事らくシンク用	ミス゛キリフ゜レートVAE	1	6,000	6,000
21	前台輪カバー		P-DC105 -5(W)	1	4,000	4,000
22	前台輪カバー		P-DC075 -5(W)	1	3,500	3,500
23	前台輪カバー		P-DC073 -5(W)	1	3,500	3,500
24	施工部材		シリコン(ホワイト2)	2	1,000	2,000
	キッチン合計			31		¥1,267,000

様

現場番号	C5329499	プラン番号	7606C-2507-0119T	作成日	2025/10/23
------	----------	-------	------------------	-----	------------

御見積明細 キッチンパネル

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	ホーローキッチンパネルHDタイプ	フロントパネル135、エルムホワイト	PZFN-135 (QKW)	2	17,500	35,000
2	ホーローキッチンパネルHDタイプ	サイドパネル、エルムホワイト	PZS-90 (QKW)	1	30,400	30,400
3	パネル施エキット	シリコン色(ホワイト)	ハ°ネルセコウキットS(W)-1	1	5,700	5,700
4	KP用エッジセット	樹脂製、ホワイト	KPエッシ [*] セットJ (MW)-2	1	2,800	2,800
	キッチンパネル合計			5		¥73,900

商品総合計 36 ¥1,340,900

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》 別途 商品組付費

キッチン商品組付費 キッチンパネル商品組付費 ¥134,500(税込¥147,950) ¥34,000(税込¥37,400)

《参考》 別途 現場配送費


¥8,000(税込¥8,800)


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。


()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。


■必ずご確認ください。

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さを ご確認ください。
- ・《 》内寸法は参考寸法です。
- ・両側クローズの場合は、壁間の寸法がワークトップ間口より6から7mm程度長くなるようにスキを設けてください。
- ■表示記号について
 - · KP:キッチンパネル










Takar	a star	ndard
タカラス	スタンダード株	式会社

現場名称: 岐阜-多治見SR 新SK-6様邸	ホーローシステムキッチン LEMURE レミュー	姿図 1 縮 尺: 1 / 30
現場番号: C5329499	プラン番号: 7606C-2507-0119T	作成日: 2025年10月23日
多治見営業所	担当営業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	担当アドバイザー:



■商品仕様概要

- PI III II II III II		
	商品シリーズ	ホーローシステムキッチン LEMURE レミュー
	タイプ	足元スライドタイプ
	扉カラー	ロース ` ウット ` キワイト・引手 シル^ ` ー
	引手種類	ν-씨引手947°
		I型255cm
商品仕様	│天板形状・間口 │	-
	奥行	65 c m
	天板高さ	85m
	キッチンパネル	有
	キッチンパネルカラー	H_D\$47": 11/447/h
	見切り・エッジ材	樹脂製

品目					備考
	材質	アクリル人造大理石	色	グレースホワイト	
	シンク	アクリル人造大理石シンク(家事らく)	_	ホワイト	
		-			
天板		 ξχ`‡リプレ-ト\ΔE			
	 部品	EX*#UVAE			
		₹₹₹₹₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽			
		-			
	本体	ホーロー製	色	ホワイト	
		ホーロー製	-	1	※一部木製を使用する箇所あり
	引出し	ホーロー製			※一部木製を使用する箇所あり
下台	レール・丁番	ソフトクローズレール			
	40.0 (47.14.)	引出用サイドカバー、かくせるホーローボック	ス		
	部品(標準)	そこまでホーローラック			
	部品(オプション)	ホーローインナーケース(左設置)・ホーローイ	ンナー	-スライド、うちにもホーロートレ	イ フロントポケット
	水栓 1	KM6071ETK			100V
	水栓2	-			
ᆒᄲᄱᄬᇪᅐᇬ	食器洗い乾燥機	EW-45R3SMT	色	シルバー	125V-15A・アース端子付コンセン
設備仕様(下台)	加熱機器(本体)	TN36AV60 P	色	シルバー	
	加熱機器(トッププレート)	ホーロートップ	色	ブラック	
	加熱機器(レンジ)	-			
	本体	-			
吊戸棚	耐震ラッチ	-			
	部品	-			
	品名	VRAT-902ADL(V)	色	シルバー	125V-15A(2芯コンセント)
	ファン仕様	シロッコファン(排気タイプ)			
レンジフード		_			
レノシノード	 部品	_			
		-			
		-			
	照明ユニット	-			
設備仕様(上台)	アイラック	-			
取開止稼(上省)	電動昇降吊戸棚	_			
	昇降棚	-			
		ホーロー製	色	ローズウッドホワイト	
エンドッチョ	 材質	_			
エンドパネル	M 具 	-			
		-			
	品名	-			

■商品仕様書(周辺収納側)

品目			備考
	周辺扉カラー	-	
 周辺仕様	周辺引手タイプ	-	
	キッチンパネル	-	
	本体	-	
	底板	-	
	引出し	-	
トールユニット	レール	-	
	丁番	-	
	耐震ラッチ	-	
	部品	-	
	本体	-	
カウンターユニット	底板	-	
<u> </u>	レール		
	丁番	-	
家電収納	本体	-	
35 = 63.4X #P1	部品	-	
周辺カウンター	材質	-	
	本体	-	
吊戸棚	耐震ラッチ	-	
	部品	-	
設備仕様 (上台)	アイラック	-	
エンドパネル	 材質	-	
	竹貝	-	
天井幕板	品名	-	

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

□ 現場名称: 岐阜−多治見SR 新SK−6様邸	ホーローシステムキッチン LEMURE レミュー	仕様表 縮 尺: 1 / 30	
現場番号: C5329499	プラン番号: 7606C-2507-0119T	作成日: 2025年10月23日	
多治見営業所	担当営業 :	担当アドバイザー:	


基本工事区分について


本説明書は、キッチンの本体組立・設置と関連工事〔建設工事〕である 大工工事、電気工事、 ガス配管工事、管工事〔給排水〕などと区別して説明しています。

建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。

流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分と キッチン本体「取付・設置」を区別して行ってください。

設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。





■システムキッチン 工事区分

参考:キッチン・バス丁業会『丁事区分ガイドライン』

大工 大工 大工 大工 大工 大工 大工 大工		・ツァ	・ン 上事し	<u> </u>		1					ナン・バス <u>工業会【工事区分</u> カイドライン。 「	
T T T T T T T T T T												
T車区分						- 1						
1		部位							•		m m	
分型の間口工事	工事区分	1 1	業種区分	作業名称(区分)		- -	' I •				作業内容	
大工 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2									機器	取		
大工 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2									設	付		
大工 一					۰	4	\perp		置			
大工 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一					-		4					
接気機器用ダクトの関連工事					-	-	+					
接換器用ダクトの関連工事						_	4					
キッチンパネル下地処理工事		33			4	_	\perp					
設置前工事					۰	_	<u> </u>	잌				
設置前工事				キッチンパネル下地処理工事	4	4	4	_				
全							-	-+				
電動昇降吊戸棚の電気工事 □ 電動昇降吊戸棚の専用電源・アース工事 食器洗い乾燥機の専用電源・アース工事 水栓の電気工事 □ タッチレス水栓、アルカリイオン整水器の電気工事 水栓の電気工事 「	設置前工事			IH調理機器の電気工事			-	-			Ⅰ 日調理機器専用の200 V の事前電気工事	
電動昇降吊戸棚の電気工事		121	定重	ウォールキャビネット部分の電気工事		\perp	-	-			照明器具等の電気工事	
水栓の電気工事				電動昇降吊戸棚の電気工事			_	-			電動昇降吊戸棚の専用電源・アース工事	
4				食器洗い乾燥機の電源・アース工事		\perp	4	잌			食器洗い乾燥機の専用電源・アース工事	
「							(이			タッチレス水栓、アルカリイオン整水器の電気工事	
		4	ガス	ガス調理機器のガス配管工事		-	-				ガス調理機器用の事前ガス配管工事	
食器洗い乾燥機の給排水配管工事 食器洗い乾燥機用の専用給水(給湯)・排水配管事前工事 食器洗い乾燥機用の専用給水(給湯)・排水配管事前工事 単品を加工して建築下地へ取付 製品間の隙間を仕上げる処理作業 レンジフードの取付 (注記 1)		5	管	排水配管の立上げ工事		_	_				キッチン排水用の所定位置への排水配管立上げ工事	
キッチンパネルの取付 【注記 1】 製品を加工して建築下地へ取付 製品間のシリコン充填 【注記 2】 製品間の隙間を仕上げる処理作業 レンジフードの取付 【注記 1】 本体及び化粧パネルを取付ける作業 ウオールキャビネットの取付 ウオールキャビネットを取付ける作業 電動昇降吊戸棚の取付 でオールキャビネットを取付ける作業 でオールキャビネット・ワークトップの取付 ボ水部品とシンクの組立 ボ水部品とシンクの組立 水柱類の組立・ワークトップへの取付 【注記 1】 水柱・浄水器同梱部材の組立(ワークトップへの取付) ビルトイン機器の取付 【注記 1】 にルトイン機器のキッチン本体への組込作業 式運転・完成検査 ウオールキャピネット照明器具工事 でおらる試運転、性能確認検査 専前配線の電源線と照明器具の接続・検査				給水・給湯配管の立上げ工事			2				キッチン専用の所定位置への給水給湯配管立上げ工事	
製品間のシリコン充填				食器洗い乾燥機の給排水配管工事			2				食器洗い乾燥機用の専用給水(給湯)・排水配管事前工事	
システムキッチン 本体取付・設置				キッチンパネルの取付 【注記 1	1		_				製品を加工して建築下地へ取付	
システムキッチン本体取付・設置 建設工事 外区分 でオールキャビネットの取付 □ ウォールキャビネットを取付ける作業 が区分 ベースキャビネット・ワークトップの取付 □ ペースキャビネット・ワークトップの組立・調整して設置する 排水部品とシンクの組立 水柱類の組立・ワークトップへの取付 【注記 1】 □ 水柱、浄水器同梱部材の組立(ワークトップへの取付)ビルトイン機器の取付 【注記 1】 □ 水柱、浄水器同梱部材の組立(ワークトップへの取付)ビルトイン機器の取付 【注記 1】 □ ビルトイン機器のキッチン本体への組込作業 試運転・完成検査 【注記 4】 □ 完成後の試運転、性能確認検査 ウォールキャビネット照明器具工事 □ 専前配線の電源線と照明器具の接続、検査				製品間のシリコン充填 【注記 2	21						製品間の隙間を仕上げる処理作業	
システムキッチン本体取付・設置 建設工事 電動昇降吊戸棚の取付 電動昇降吊戸棚を取付ける作業 外区分 ボースキャピネット・ワークトップの取付 ペースキャピネット・ワークトップの組立 排水部品とシンクの組立 水柱類の組立・ワークトップへの取付 [注記 1] 水柱、浄水器同梱部材の組立(ワークトップへの取付) ビルトイン機器の取付 【注記 1] ビルトイン機器のキッチン本体への組込作業 試運転・完成検査 【注記 4] 完成後の試運転、性能確認検査 ウォールキャピネット照明器具工事 事前配線の電源線と照明器具の接続、検査				レンジフードの取付 【注記 1	1						本体及び化粧パネルを取付ける作業	
本体取付・設置	 			ウォールキャビネットの取付							ウォールキャビネットを取付ける作業	
対区分 ペースキャピネット・ワークトップの取付 スースキャピネット・ワークトップの組立・調整して設置する 排水部品の組立 排水部品とシンクの組立 排水部品とシンクの組立 水栓 海水器同梱部材の組立(ワークトップへの取付) ビルトイン機器の取付 【注記 1】				電動昇降吊戸棚の取付							電動昇降吊戸棚を取付ける作業	
水栓類の組立・ワークトップへの取付 【注記 1】 水栓、浄水器同梱部材の組立(ワークトップへの取付) ビルトイン機器の取付 【注記 1】 ビルトイン機器のキッチン本体への組込作業 試運転・完成検査 【注記 4】 完成後の試運転、性能確認検査 ウォールキャピネット照明器具工事 南 南配線の電源線と照明器具の接続、検査	本体取刊,数量			ベースキャビネット・ワークトップの取付							ベースキャピネット・ワークトップの組立・調整して設置する作業	
ビルトイン機器の取付 【注記 1】 □ ビルトイン機器のキッチン本体への組込作業 試運転・完成検査 【注記 4】 □ 完成後の試運転、性能確認検査 ウォールキャピネット照明器具工事 □ 専前配線の電源線と照明器具の接続、検査				排水部品の組立 【注記 3	31						排水部品とシンクの組立	
試運転・完成検査 【注記 4】				水栓類の組立・ワークトップへの取付 【注記 1	1	\bot					水栓、浄水器同梱部材の組立(ワークトップへの取付)	
ウォールキャピネット照明器具工事 🔘 事前配線の電源線と照明器具の接続、検査				ピルトイン機器の取付 【注記 1	1						ピルトイン機器のキッチン本体への組込作業	
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │				試運転・完成検査 【注記 4	1]						完成後の試運転、性能確認検査	
電気 電気配線器具の取付 スイッチ、コンセント等の電気配線工事		വ 3	電気管	ウォールキャピネット照明器具工事				0]			事前配線の電源線と照明器具の接続、検査	
				電気配線器具の取付				0			スイッチ、コンセント等の電気配線工事	
3 管 レンジフードとダクト接続工事 ○ 建築ダクトとレンジフードの接続、検査				レンジフードとダクト接続工事			$\supset \Gamma$					
み男後工事 Cの他電化機器の工事 Cの他	 			その他電化機器の工事				0			電化機器と電源線、アースの接続工事	
設置後工事 4 ガス ガス調理機器のガス配管接続工事 □ ガス調理機器とガス栓との接続工事(資格要)	収量1次上字 	4	ガス	ガス調理機器のガス配管接続工事							ガス調理機器とガス栓との接続工事(資格要)	
給水・給湯配管と水栓の接続工事				給水・給湯配管と水栓の接続工事			2				給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査	
5 管 給水・給湯配管とオプション機器の接続工事 ○ オプション機器と一次側給排水の接続、検査		5	管	給水・給湯配管とオプション機器の接続工事							オプション機器と一次側給排水の接続、検査	
建築側排水配管への接続工事 〇 キッチン排水配管と建築側排水配管の接続、検査				建築側排水配管への接続工事		70	5				キッチン排水配管と建築側排水配管の接続、検査	

- ☀【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
- *【注記 2】当社製品間のみ実施する場合が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する場合がある
- ※【注記 3】給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する
- ※【注記 4】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみキッチン設置者が実施する

Takara standard タカラスタンダード株式会社

現場名称: 岐阜-多治見SR 新SK-6様邸ホーローシステムキッチン LEMURE レミュー 工事区分表箱 尺: 1 / 30現場番号: C5329499プラン番号: 7606C-2507-0119T作成日: 2025年10月23日多治見営業所担当営業:担当アドバイザー:

■必ずご確認ください。


- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さを ご確認ください。
- ・《 》内寸法は参考寸法です。


■設備図の見方、表示記号について


- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を 含んでいません。
- ・KP:キッチンパネル

■必ずお読みください

- | 1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
 - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
 - ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
 - ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による 工事が必要になります。
- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等
- 3)キッチンパネルを設置する壁面下地は
- プラスターボード仕上げでお願いします。







固定下地位置

固定下地位置

固定下地位置

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称: 岐阜-多治見SR 新SK-6様邸	ホーローシステムキッチン LEMURE レミュー	下地図 1 縮 尺: 1 / 30	
現場番号: C5329499	プラン番号: 7606C-2507-0119T	作成日: 2025年10月23日	
多治見営業所	担当営業 :	担当アドバイザー:	

■必ずご確認ください。

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。


■設備図の見方、表示記号について

- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を 含んでいません。
- ・KP:キッチンパネル

■設備記号

	:		
記号	記号の意味	記号	記号の意味
Ø	給水位置	$lue{m{\Theta}}$	コンセント位置
Ø	給湯位置	⊕ E	7-ス付コンセント位置
Ø	排水位置	€ET	アースターミナル付コンセント位置
(9)	ガス配管位置	g	電源取出位置
(a)	電源位置		

_____:点検口





■必ずお読みください


- | 1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
 - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
 - ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
 - ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
- | 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による | 工事が必要になります。
- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等

■機器類電源詳細

1	食洗機用電源	15A-125V E付埋込コンセント	€ET
2	νンシ ` フート `用電源	15A-125∨ E付埋込コンセント	€E
		消費電力145W	








食洗機側の配管スペース は詳細図参照


(注)

Takara standard sparastal


現場名称:岐阜-多治見SR 新SK-6様邸ホーローシステムキッチン LEMURE レミュー設備図 1縮 尺: 1 / 30現場番号:C5329499プラン番号:7606C-2507-0119T作成日:2025年10月23日多治見営業所担当営業 :担当アドバイザー:



< 詳細図 2 >



<詳細図 3>



担当営業 :

担当アドバイザー:

多治見営業所